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SAP Hospicjum.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 System Sygnalizacji Po żaru

1.1 KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych DF6000/2/P  +
aku 2x12Ah, COV (centrala CSP/1 dostosowana do pracy z UTA)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.2 KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych DF6000/1/P  +
aku 2x12Ah, COV

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych DF6000/4/P +  +
aku 4x12Ah, COV

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 KNR AL-01
0105-01

Montaż modułu kontrolno - sterujacego 3we/3wy - MIO324 szt.

39 szt. 39.000
RAZEM 39.000

1.5 KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - optyczna czujka dymu MAP820 szt.

195 szt. 195.000
RAZEM 195.000

1.6 KNR AL-01
0401-03

Montaż czujek pożarowych - nadmiarowo-różnicowa temperatury szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

1.7 KNR AL-01
0403-01

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym - MAB800 szt.

202 szt. 202.000
RAZEM 202.000

1.8 KNR AL-01
0402-01

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - ROP - MBG813 szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

1.9 KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora SA-K7N szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

1.10 KNR AL-01
0404-05

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - wskaźnik zadziałania WZ-
31

szt.

99 szt. 99.000
RAZEM 99.000

1.11 KNR AL-01
0114-01

Montaż puszki PIP-1A szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

1.12 KNR AL-01
0112-03

Montaż zasilacza ZSP135-DR-3A-1 z aku 2x17Ah szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

2 Oddymianie
2.1 KNR AL-01

0101-01
Montaż kompaktowej centrali alarmowej RZN 4404-M szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.2 KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego Akku typ 2 / 2,2Ah szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.3 KNR AL-01
0402-01

Montaż przycisków oddymiania RT45 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.4 KNR AL-01
0105-01

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - moduł przekaźnika
TR42

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.5 KNR AL-01
0105-01

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - moduł IM 44-K/M szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.6 KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - czujka OSD szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 Okablowanie
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SAP Hospicjum.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.1 KNNR 5

0205-01
Przewody układane na ścianie (pod tynkiem) - YnTKSYekw 1x2x0,8 m

1446 m 1446.000
RAZEM 1446.000

3.2 KNNR 5
0205-01

Przewody układane na ścianie (pod tynkiem) - HDGs 2x1,5 PH90 m

275 m 275.000
RAZEM 275.000

3.3 KNNR 5
0205-01

Przewody układane na ścianie (pod tynkiem) - HDGs 3x1,5 PH90 m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

3.4 KNNR 5
0205-01

Przewody układane na ścianie (pod tynkiem) - HTKSHekw PH90 1x2x0,8 m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

3.5 KNNR 5
0205-01

Przewody układane na ścianie (pod tynkiem) - HTKSHekw PH90 2x2x0,8 m

360 m 360.000
RAZEM 360.000

4 Rurociag
4.1 ZN-97/TP

S.A.-039
0301-19

Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcz-
nie w gruncie kat.IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40/3,7 mm w rurociągu

m

320 m 320.000
RAZEM 320.000

4.2 ZN-97/TP
S.A.-039
0309-04

Montaż złączy skręcanych rur polietylenowych HDPE śr. 40 mm w ziemi szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

5 Pomiary
5.1 KNR AL-01

0601-02
Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

4 system 4.000
RAZEM 4.000

5.2 KNR AL-01
0603-08

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów lin.

8 lin. 8.000
RAZEM 8.000

5.3 KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

5.4 KNR AL-01
0604-02

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

5.5 KNR AL-01
0604-03

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5.6 KNR AL-01
0604-04

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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